

Số: 216/QĐ-CĐYTAG

An Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường Cao đẳng Y tế An Giang**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐCP ngày 10/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Ban hành Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài



sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; thuê hàng hóa, dịch vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 31/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trường Cao đẳng Y tế An Giang, giai đoạn 2026 – 2030;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-CDYTAG ngày 07 tháng 9 năm 2026 của Trường Cao đẳng Y tế An Giang về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Y tế An Giang;

Theo đề nghị của Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị tại tờ trình số 55/TTr-PTCHCQT ngày 08 tháng 9 năm 2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Y tế An Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Y tế An Giang.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thiều





Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU:

CẢI TẠO SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ AN GIANG

(Kèm theo Quyết định số 216/QĐ-CDYTAG ngày 08/9/2026 của Trường Cao đẳng Y tế An Giang)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Nội dung công việc chính của gói thầu									
1	Trường Cao đẳng Y tế An Giang	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường cao đẳng Y tế An Giang	- Sửa chữa sảnh khối hành chính: Phá dỡ tường, dọn dẹp mặt bằng bồn hoa hiện trạng và lót lại gạch mới. - Sửa chữa phòng phục vụ: phá dỡ phòng vệ sinh hiện trạng, lót lại gạch nền, sơn tường, lắp lại thiết bị điện. - Sửa chữa phòng thiết bị: Phá dỡ tường gạch, gạch nền hiện trạng, xây tường mới mở rộng diện tích phòng theo yêu cầu, sơn tường, lót lại gạch nền mới, lắp cửa đi cửa sổ nhôm kính, đi lại hệ thống điện và lắp 1 máy lạnh mới 1,5HP.	493.273.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Từ ngày 09/9/2026 đến ngày 14/9/2026	Trọn gói	45 ngày	Không



		- Sửa chữa phòng họp: Phá dỡ vách ngăn 2 phòng học, dale kệ, gạch lót hiện trạng. Xây gạch bít lỗ các lam gió, sơn lại tường mới, lót lại gạch mới, ốp nhựa vách tường từ chân tường đến cửa sổ, đóng trần thạch cao, đi lại hệ thống điện, lắp chữ nổi “TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ AN GIANG” VÀ LOGO bằng Inox vàng gồm tiếng Việt và tiếng Anh, lắp đặt 3 máy lạnh mới 2HP, thay 2 bộ cửa đi mới bằng nhôm sơn tĩnh điện. - Nâng nền sân khu B: Phá dỡ bê tông tạo mặt bằng, đổ lại bê tông mới tạo độ dốc và lấn gai nhám, sơn kẻ line sân cầu lông. - Làm mái che tiền chế khu sân vườn: Khung thép vì kèo, xà gỗ và lợp mái tole sóng vuông.									
TỔNG CỘNG			493.273.000								

